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Anbud avseende kartlaggning av stdd till studieforbunden i Gavle

Kultur- och fritidsforvaltningen har till Public Partner uppdragit att genomfora en utredning
géllande stddet till studieférbunden i kommunen. Uppdraget syftar till att kartldgga det
totala stodet till studieforbunden i kommunen. Situationen i Gévle ska ocksé jaimforas med
tre andra kommuners stod. Nedan tecknar vi ett forslag till genomforande 1 enlighet med era
intentioner.

Var forstaelse for uppdraget

Den priméra fragestéllningen i uppdraget &r:

Hur stort dr det totala stodet som studieforbunden erhaller i form av dels riktade bidrag och
dels olika former av uppdrag och subventioneringar, exempelvis lokaler?

I uppdraget ingar att genomfora en kartliggning av det totala stddet till studieférbunden i
Giévle mellan &ren 2012 och 2016 med fokus pa:
e Bidrag fran KoF
Ovriga bidrag/uppdrag frin kommunen
Lokaler, subventionerade
regional finansiering
statlig finansiering till Gavles studieférbund

Situationen i Gévle ska ocksa jaimforas med tre andra kommuner. Vi foreslar kommunerna
Umea, Sundsvall och Jonkdping, baserat pa likheter utifran strukturella forutsattningar
(befolkning, skattekraft m.m.).

Kartldggningen ska aterrapporteras vid nimndens sammantridde i maj ménad.
Public Partner har erfarenhet av att stodja en rad av kommuner nér det géller utredningar,

genomlysningar och utvirderingar av olika verksamheter. Vi har erfarenhet av utredningar
inom kultursektorns omrade bland annat i Gavle och Nacka kommun.

Forslag till genomférande

Vi foreslér ett uppldgg i figuren nedan. De olika momenten presenteras dérefter mer i detal;.
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Figur 1. Oversiktlig beskrivning av uppdragets genomforande och tidsplan.
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Fas 1 Planering (12 timmar)
I planeringsfasen formar vi uppdraget efter vér erfarenhet och era unika forutséttningar.

Det forberedande motet syftar till att fortydliga och mer ingéende diskutera syfte och mél
med uppdraget samt faststélla detaljplaneringen. Vid métet vill vi arbeta med en agenda
som klargdr och sakerstiller forutsittningar for hela processen:

= Uppdragsgivarens beskrivning av rddande utvecklingssituation

= Tidplan

= Precisering av fragestéllningar och arbetssétt

= Personer/funktioner/intressenter som intervjuas i

= Relevant dokumentation

= Hur den kontinuerliga aterkopplingen under uppdragsperioden ska ske
= Avgrédnsningar

= Oversiktlig riskanalys

= Administrativt stod runt uppdraget

Fas 2 Nuldge/analys (68 timmar)

I fas 2 genomfor konsultstdodet en 6versiktlig nuldgesanalys. Denna kommer till del vara
styrd av resultatet av fas 1 och har till syfte att ldgga en grund for véigval i Gversynens
fortsatta arbete.

Ténkta aktiveter
e Insamling, genomgang och analys av befintlig dokumentation, utredningar,
kostnadsanalyser, nationella utredningar m.m.
e Intervjuer med representanter for studieforbunden (3-5 stycken)
e Kontakt med studieforbunden for att begéra in uppgifter om ekonomin (10 st)
e intervjuer med representanter vid jimforelsekommuner (ca 3-5 intervjuer)
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o Intervjuer med representanter for Folkbildningsradet (statliga bidrag till
studieforbund)
e Avstimning med utvalda nyckelpersoner, preliminéra slutsatser

Fas 3 Avrapportering (38 timmar)

I fas 3 sammanstiller vi en rapport som sammanfattar dels den externa analysen (omvarld)
och dels den interna (forutséttningarna i Gavle). Slutligen méter konsultstodet uppdrags-
givaren for avrapportering av nuldgesanalysen. I samband med denna presenteras
iakttagelser och tankar om mojliga vdgval infor framtiden.

Omfattning, pris och fakturering

Vi uppskattar att forstudien kan genomforas inom en ram pa 118 timmar till ett timpris
(enligt ramavtal) om 1 200 kronor exklusive moms. Uppdraget innefattar ett
avrapporteringstillfille. Om fler avrapporteringar efterfragas faktureras dessa enligt géllande
timtaxa.

Fakturering sker i anslutning till Fas 3 och efter avstimning med uppdragsgivaren.

Vart team

Public Partner kan genom erbjudna konsulter sékra en omfattande och mangéarig erfarenhet
av styrning- ledning, forebyggande arbete, fritidsgardsverksamheter och
ungdomsdemokrati.

Mattias Norling (projektledare)

Mattias Norling ar statsvetare med stor erfarenhet fran konsultarbete inom offentligt
finansierad verksamhet. Han har lang erfarenhet av utredningsarbete och utvirderingar inom
offentlig sektor. Uppdragen har oftast innefattat en mix av sévél befintlig dokumentation
som insamling av ny via exempelvis intervjuer eller enkiter. Han har erfarenhet av uppdrag
inom kultur- och fritidssektorn bland annat i Nacka kommun. Se vidare bifogat CV.

Patrik Lidstrém

Patrik har lang erfarenhet som konsult, utbildare och projektledare i olika uppdrag, bade i
kommuner och andra organisationer. Bland Patriks uppdrag ryms allt frdn genomgripande
organisationsoversyner, till handledning av s&vil grupper som individer. Sakomradena
socialtjanst, skola och samhéllsbyggnad dominerar och han ar engagerad i uppdrag om
sektorsovergripande vélfardsplaner i syfte att integrera de olika sakomradena i en kommun.

Kvalitetssékrare — Malin Danielsson

Enligt Public Partners system for kvalitetssdkring av uppdrag knyts till teamet en sarskild
konsult i rollen som kvalitetssékrare. I detta uppdrag &r det Malin Danielsson, hon &r Public
Partners ramavtalsansvarig i Gavle darigom vél fortrogen med Gévle kommuns
utvecklingssituation och struktur. Vidare har hon stor erfarenhet bland annat av
ungdomsdemokrati och inflytande frén en méngarig erfarenhet fran utbildningssektorn.
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Vi ser fram emot ett samarbete!

Med vinlig hélsning

Roger Johansson Mattias Norling

VD Public Partner Uppdragsansvarig konsult
Bilagor:

CV {or erbjudna konsulter
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