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Medfinansiering- och samverkansavtal – Väg 76 
Hemlingby Spängersleden  

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Mitt, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Gävle kommun, org.nr 212000-2338, 801 84 Gävle, nedan Kommunen 
 

§2 Definitioner och begrepp 

Medfinansiering: Annan parts finansiering eller delfinansiering av statlig infrastruktur. 
 
Medfinansieringsavtal: Bestämmer omfattning, parternas ansvar samt finansieringen av 
åtgärderna. Avtal som binder parterna, men utan klausuler om skadestånd. 
 
Samverkan: När Trafikverket och extern part samverkar för att lösa ett identifierat behov 
där finansieringen sker utifrån anläggningens ägaransvar. 
 
Samverkansavtal: Bestämmer omfattningen av samverkan, parternas ansvar samt 
finansieringen med hänsyn till anläggningens ägaransvar. 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
Planläggningsprocess: Planläggningsprocessen utmynnar i en vägplan. Vägplanen är den 
handling som är juridiskt bindande handling. I vägplanen framgår hur vägen ska 
utformas, vilka skyddsåtgärder och försiktighetsmått som ska vidtas, och vilken mark 
som behöver tas i anspråk för vägprojektet. 
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Väglagen: Väglagen är den enda lag som inte kräver ett särskilt markåtkomstförfarande 
efter att vägplanen antagits. Mark för vägprojekt upplåts med vägrätt. Vägplanen får inte 
strida mot kommunens detaljplan. 
 
Bygghandling: Den projekteringshandling med ritningar som utgör grund för 
upphandlingen av produktionen. 
 
Produktion: Avser Trafikverkets skede för byggnation, då fysiska åtgärder på plats 
påbörjas ända tills anläggningen besiktigats och överlämnats till mottagaren. 
 
VGU: Trafikverkets styrande dokument för vägutformning. VGU ska beaktas både vad 
gäller krav och råd, se http://www.trafikverket.se/vgu 
 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
 
Avtalet avser ombyggnation av tre cirkulationsplatser längs väg 76, Spängersleden i 
Hemlingby, Gävle kommun. Cirkulationerna ska förses med ytterligare körfält och 
anslutningar ska breddas. 
 
Spängersleden (väg 76) är ett viktigt stråk och används för arbetspendling, 
personbilstrafik och varutransporter till handelsområde Hemlingby och godstrafik till 
olika verksamhetsområden. Kommunens exploatering i området som omfattar utökat 
handelsområde och bostadsbyggande har lett till ökad trafik och tidvis är det 
framkomlighetsproblem. Det kan även vara en generell trafikökning kopplad till 
befolkningstillväxt samt stora trafikalstrande verksamheter i form av logistikföretag och 
industrier som bidragit till trafikökningen på Spängersleden 
 
För att kommunen ska kunna planera vidare och genomföra ytterligare exploateringar i 
framtiden har en åtgärdsvalsstudie genomförts 2018-2020 och en avsiktsförklaring 
tecknades mellan kommunen och Trafikverket 2020 för Spängersleden. 
Avsiktsförklaringen anger att samverkan ska ske kring frågor om framkomlighet och 
säkerhet, ökad trafik inte ska leda till köer upp på E4 och andelen resor med hållbara 
färdmedel ska öka. Om åtgärder som görs i ett första skede inte räcker till måste 
ytterligare åtgärder utföras för att säkerställa god framkomlighet. 
 
Trafikutredning Ersbo-Hemlingby, som kommunen tagit fram, visar på att genom 
trimningsåtgärder i cirkulationsplatserna Gävle Södra (Geodetgatan), Ingenjörsgatan 
och Hemlinggrind längs Spängersleden förbättras kapaciteten vilket möjliggör 
kommunens planer att fortsätta exploatera i området.  
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Kommunens nytta för att medfinansiera åtgärder i den statliga anläggningen är 
möjligheten att fortsätta exploatera Hemlingby handelsområde, Hemlingby bostäder 
etapp 2 och Ersbo verksamhetsområde. 
 
 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
 

 Åtgärdsvalsstudie väg 76 Gävle Södra Furuvik, avslutad och undertecknad 2020-
12-15 

 Trafikutredning Ersbo-Hemlingby 2021-11-03, Samhällsbyggnad Gävle kommun  

http://www.trafikverket.se/vgu
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

  
 Avsiktsförklaring – Spängersleden, del av väg 76 och väg 509 (TRV 2020/55376, 

17KS76).  
 Överenskommelse om samverkan 2020-2023 mellan Trafikverket och Gävle 

kommun (TRV 2020/9522, 20KS57). 
 
 
 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger och ansvarar 
för. Objektet omfattar trimningsåtgärder för att öka kapaciteten i tre cirkulationsplatser 
på väg 76 Spängersleden, vid korsningarna Geodetgatan, Ingenjörsgatan och 
Hemlinggrind. Ombyggnationen sker enligt gällande VGU. Ett lugnare trafikflöde i en 
cirkulation bidrar både till högre trafiksäkerhet och kapacitet. Därför kommer körfälten 
in i cirkulationerna att krökas för att få till en naturlig hastighetssänkning. 
 
Avtalet omfattar framtagande av vägplan med tillhörande planläggningsprocess, 
bygghandling och produktion av åtgärderna, se Bilaga 1 Översiktskarta. Trafikverket är 
utförare av samtliga åtgärder. 
 
Ombyggnationerna ställer också krav på att detaljplaner som utformar de kommunala 
vägarna ändras. Vägplanen kan inte fastställas utan stöd i detaljplan. Parterna behöver 
därför i nära samverkan medverka till att dessa båda planläggningar synkar varandra i 
utformning, genomförande och tidplan.  
 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder: 
 

Åtgärder i den STATLIGA anläggningen 
 
Åtgärd 1: Ombyggnation av cirkulation vid Gävle Södra/Geodetgatan. Befintligt  
körfält breddas i cirkulationen och samtliga anslutande körfält in i cirkulationen 
breddas. Ut från cirkulationen byggs ytterligare körfält på E4-ramp norrut. 
Åtgärden omfattar planläggning, bygghandling och produktion.  
 
Åtgärd 2: Ombyggnation av cirkulation vid Spängersleden/Ingenjörsgatan. 
Befintligt körfält breddas i cirkulationen och båda körfält in i cirkulationen från 
Spängersleden breddas. Ut från cirkulationen på Spängersleden byggs ytterligare 
körfält i båda riktningar. Åtgärden omfattar planläggning, bygghandling och 
produktion. 
 
Åtgärd 3: Ombyggnation av cirkulation vid Hemlinggrind. Befintligt körfält 
breddas i cirkulationen och anslutande körfält från Söderbågens östra sida och 
Spängersleden breddas. Ut från cirkulation byggs ytterligare körfält på 
Spängersleden och på Söderbågen. Från Spängersleden till Söderbågen anläggs 
ett fritt högerkörfält. Åtgärden omfattar planläggning, bygghandling och 
produktion. 
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Åtgärder i den KOMMUNALA anläggningen 
Åtgärd 4: Breddning av körfält in i cirkulationen från Geodetgatan. Åtgärden 
omfattar bygghandling och produktion. 
 
Åtgärd 5: Breddning av körfält in i cirkulationen från Vändkretsen och 
Ingenjörsgatan. Åtgärden omfattar bygghandling och produktion. 
 
Åtgärd 6: Hemlinggrind. Breddning av körfält in i cirkulationen från Söderbågen 
och Spängersleden.  
 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärderna 1-6, som omfattas av detta avtal, uppgår till ca 
40 miljoner kr i prisnivå (2022-01). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från 
tidigare projekt/ kalkyler i tidigt skede/underlag i planläggningsprocessen och är 
preliminära. Beräkning har gjorts utifrån de åtgärder som föreslagits i kommunens 
Trafikutredning Ersbo-Hemlingby. De faktiska kostnaderna kan komma att förändras 
på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare 
skede.  
 
Kommunen ska stå för samtliga kostnader som krävs för att genomföra åtgärderna i 
statlig och kommunal anläggning. Planläggning, bygghandling och produktion avses. I 
kostnaden inkluderas även Trafikverkets samtliga kostnader avseende projektledning, 
stödresurser med mera. Trafikverket har inga ekonomiska medel avsatta för åtgärderna 
och ska inte svara för några kostnader för projektets genomförande. 
 
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i § 5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då 
åtgärden i sig är föranledd av Kommunen. 
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 28 miljoner 
kr, vilket motsvarar 70% av totalkostnaden. Resterande 12 miljoner (30% av 
totalkostnaden) beräknas tillhöra den kommunala anläggningen.  
 
Grundutförande och tillägg 
Åtgärd 1, 2 och 3 i statlig anläggning utgör tilläggsåtgärder och uppgår till totalt 28 
miljoner kr.  
 
Trafikverkets ställningstagande är att åtgärder som utförs inom statlig 
anläggning/infrastruktur ska utföras och bekostas av Trafikverket enligt 
grundutförande. Åtgärderna som genomförs i den statliga anläggningen enligt detta 
avtal utgör ej ett grundutförande utan betraktas som tilläggsåtgärd. 
 
Tillägg ska som huvudregel finansieras av den externa part som påkallat tillägget. Längs 
det aktuella stråket uppstår det idag ofta köer under vissa tider på dygnet, framför allt 
under högtrafik under eftermiddagarna. Behov av ytterligare körfält i cirkulationerna för 
ökad kapacitet, är en förutsättning för att kommunen ska kunna fortsätta planering och 
genomförande av exploateringar i både Hemlingby handelsområde och Ersbo 
verksamhetsområde.  
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§7 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §§5 och 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av väg 76 och cirkulationerna. Befintligt 
drift- och underhållsavtal (Dnr 2014/93487) fortsätter att gälla men kommer att 
uppdateras med de nya ytorna när bygghandling är klar. 

4. Trafikverket ansvarar för upphandling av åtgärderna 1-6 enligt Kommunens 
uppdrag åt Trafikverket. Följande gäller för upphandlingen: 
Flera av de anläggningar som Trafikverket ska bygga/flytta inom projektet ska 
Kommunen äga och vara huvudman för. Parternas anläggningar är integrerade med 
varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och säkerhetsmässigt är 
nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. Kommunen 
uppdrar därför genom förhandlad upphandling utan föregående annonsering enligt 
6 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling/6 kap 7 § lagen om offentlig upphandling 
inom försörjningssektorerna åt Trafikverket att genomföra upphandlingen av 
åtgärderna 4-6 (med tillämpning av LOU/LUF) och vara byggherre för hela 
upphandlingen det vill säga även åtar sig att tillse att Kommunens byggherreansvar 
fullgörs korrekt. 

 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska tillhandahålla den mark som behövs för projektets genomförande 
2. Kommunen genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av detaljplaner 

för genomförande av åtgärder knutna till detta avtal. 
3. Kommunen ska (med vägrätt) mark till Trafikverket utan ersättning 
4. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. I  
5. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av de kommunala vägar som ansluter 
till cirkulationerna. Befintligt drift- och underhållsavtal (Dnr 2014/93487) fortsätter 
att gälla men kommer att uppdateras med de nya ytorna när bygghandling är klar. 

6. Kommunen uppdrar åt Trafikverket att upphandla anläggningar för deras räkning 
utan att behöva annonsera. 
 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnadsökningar till följd av parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
Kostnadsökningar vid anbudstillfället och under arbetets gång ska bekostas till 100% av 
Kommunen. Trafikverket ansvarar för att informera Kommunen om totalkostnaden 
bedöms överstiga 15 % av bedömd totalkostnad när hänsyn tagits till 
kostnadsutvecklingen enligt Trafikverkets index för väginvesteringar. Kommunen ska då 
skriftligen godkänna fortsatt arbete.  
 
Kommunen har rätt att avbryta fortsatt arbete i enlighet med detta avtal om en 
kostnadsökning bidrar till att finansiering saknas eller inte längre kan motiveras i 
enlighet med de nyttor som åtgärden syftar till. I det fall arbetet avbryts står Kommunen 
ensam ansvarig för de kostnader som dittills nedlagts. Om kommunen väljer att avbryta 
arbetet ska Kommunen även stå för de eventuella merkostnader som kan uppkomma för 
Trafikverket med anledning av avbrutet uppdrag hos konsult med mera.  
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§9 Betalning 

 
Trafikverket rekvirerar medfinansieringen i statlig anläggning. Till rekvisitionen ska 
bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är uträknad. Upparbetade 
kostnader rekvireras vid halv- och helårsbokslut.  
 
Trafikverket fakturerar utförda arbeten i kommunens anläggning. Till fakturan ska 
bifogas specifikation över upparbetade kostnader. Upparbetade kostnader faktureras vid 
halv- och helårsbokslut. 
 
Rekvisition och faktura ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt 
så att den hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Rekvirering/fakturering adresseras till: 
Gävle Kommun 
FE2120002338/KLK-ÖP 
Box 954 
801 33 Gävle 
Referens:1020DPDFP 
 
 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Rapportering sker med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning genom deltagande på byggmöten, via protokoll från dessa 
eller ömsesidiga informationsmöten. 
 

§11 Tidplan  

Preliminärt beräknas kontrakterad konsult påbörja planläggningsarbetet under första 
halvåret 2023. Byggstart planeras under 2026 och genomförs under ca 18 månader.  
 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 
Exempel 

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-09-30 
- att avtalet inte ersätts av ett nytt 
- att genomförande av åtgärderna (planläggningsprocess) i detta avtal påbörjas 

senast 2024-12-31 
 
Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §§5 och 6. 
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§13 Övrigt 

Region Gävleborg har avsatt medel för åtgärder för gång och cykel samt kollektivtrafik 
längs väg 76. I dagsläget är inga sådana åtgärder planerade längs den sträcka som avses i 
detta avtal. För eventuell finansiering från Regional Transportplan bör dialog hållas med 
Region Gävleborg under planläggningsskedet. Det kan bli aktuellt om det skulle 
framkomma åtgärder som har bäring på gång och cykel eller kollektivtrafik.  
 
I samband med planläggningen ska en bullerutredning längs hela sträckan genomföras.  
Bullerutredningen kan påvisa att åtgärder behöver genomföras. Föreslagna åtgärder i 
utredningen kan omfatta vägnära åtgärder såsom vall/plank alternativt fastighetsnära 
åtgärder såsom skyddade uteplatser och fönsteråtgärder. Efter genomförd utredning 
behöver parterna diskutera på nytt om hur finansieringen för de föreslagna 
bulleråtgärderna ska ordnas. 
 
Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Detta avtal signeras digitalt varav parterna får var sitt exemplar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gävle 2022-06 Gävle 2022-06 
 
 
Trafikverket Gävle kommun 
Thomas Andersson Åsa Wiklund Lång 
Chef enhet Åtgärdsplanering               Kommunstyrelse ordförande 

 

 
 
 
 
 
Bilaga 1 Översiktskarta 
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Gävle Södra

Ingenjörsgatan /
Vändkretsen

Hemlinggrind
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