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Medfinansierings- och samverkansavtal - 
Stängsling och plankorsningsåtgärder längs spår 
80 på Brynäs i Gävle  

 
Detta avtal avser projektering och byggande av åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Detta avtal avser plankorsnings- och stängselåtgärder längs spår 80 i Gävle. Avtalet 
innefattar medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur samt samverkan där 
annan part äger och finansierar sin anläggning. Trafikverket bevakar genomförandet 
med motiveringen att anläggningen är i anslutning till statens anläggning.  
 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Region Mitt, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Gävle kommun, org.nr. 212000-2338, 801 84 Gävle, nedan Kommunen 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
 
Medfinansiering: Annan parts finansiering eller delfinansiering av statlig infrastruktur. 
 
Medfinansieringsavtal: Bestämmer omfattning, parternas ansvar samt finansieringen 
av åtgärderna. Avtal som binder parterna, men utan klausuler om skadestånd. 
 
Samverkan: När Trafikverket och extern part samverkar för att lösa ett identifierat 
behov där finansieringen sker utifrån anläggningens ägaransvar. 
 
Samverkansavtal: Bestämmer omfattningen av samverkan, parternas ansvar samt 
finansieringen med hänsyn till anläggningens ägaransvar. 
 
Bevakningsuppdrag: En åtgärd, initierad av extern part, som berör det statliga väg- eller 
järnvägsnätet där Trafikverket inte driver arbetet med den fysiska 
planläggningsprocessen eller är byggherre. 
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Bevakande projektledare: Projektledare hos Trafikverket inom verksamhetsområde 
Investering som utsetts att bevaka ett projekt där någon part utanför Trafikverket driver 
den fysiska planläggningsprocessen eller agerar byggherre. 
 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur. 
  
Bygghandling: Den projekteringshandling med ritningar som utgör grund för 
upphandlingen av produktionen. 
 
Produktion: Avser Trafikverkets skede för byggnation, då fysiska åtgärder på plats 
påbörjas och ända fram till dess att anläggningen besiktigats och överlämnats till 
mottagaren. 
 
Byggherre: Den som låter utföra ett bygg- eller anläggningsprojekt. 
 
Anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ): Ett dokument som definierar 
anläggningsansvariges krav på funktion och teknisk standard för ett specifikt linjebundet 
järnvägsprojekt. Upprättas av Trafikverket. 
 
Plankorsning: Korsning i samma plan mellan väg och järnväg. Riktlinje Plankorsningar 
- Val av skyddsalternativ (TDOK 2015:0311) anger riktlinjer för Trafikverkets arbete 
med plankorsningar mellan väg- och järnvägstrafik, med syftet att åstadkomma en 
tillfredsställande trafiksäkerhet i korsningarna. 
 
Vägskyddsanläggning: Plankorsning med ett aktivt skydd som varnar för passerande 
tåg, exempelvis en helbomsanläggning med kryssmärken, 000000ljus- och ljudsignaler 
samt bommar som fälls över hela körbanan. 

§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna.  
 
Kommunens detaljplan Brynäs 19:8 m.fl., ”Godisfabriken” f.d. Läkerolområdet möjliggör 
för ca 750 bostäder, en förskola, kommersiella verksamhetslokaler och nya offentliga 
rum. I samband med exploateringen av området och den ökning av trafikflöden som 
detta medför behöver det genomföras säkerhetshöjande åtgärder längs Trafikverkets 
spår 80, vilket passerar inom och i anslutning till det aktuella planområdet. Trafikverket 
är ägare av spåranläggningen (spår 80) och Kommunen är fastighetsägare till den mark 
där spåren är belägna.  
 
Avtalet avser byggnation av stängsel/staket samt plankorsningar med och utan 
bomanläggning/-ar längs Trafikverkets spår 80 på Brynäs i Gävle, på sträckan mellan 
Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan, se kartskiss bilaga 1. 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
Nyttan är uteslutande lokal, genom Kommunens allmännyttiga bostadsbolag AB 
Gavlegårdarna vilka är initiativtagare och huvudman för exploateringen av det aktuella 
området med nya bostäder och andra lokalt anknutna verksamheter. Genomförandet av 
åtgärderna bedöms inte generera någon nytta i det statliga systemet.  
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Grundutförande och tillägg 
Medfinansieringen avser tilläggsåtgärder med motivering enligt följande: 

 Nya krav på statlig infrastruktur som uppstår när detaljplaner ändras betraktas 
som tillägg och bekostas av den andra aktören.  

 Exploatering av ett område som påverkar trafikflöden/funktionen av den statliga 
infrastrukturen i så stor grad att den statliga infrastrukturen behöver förändras, 
är i princip den andra aktörens ansvar att bekosta och är att betrakta som tillägg.  

 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är: 

 Riskanalys utifrån arbetsmiljösynpunkt (Green Cargo, 2018) 
 Detaljplan Brynäs 19:8 m.fl., ”Godisfabriken” f.d. Läkerolområdet, dnr 

15SBN105 
 Riskanalys kopplat till detaljplanen 

 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte genomförts. 

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering 
och/eller samverkan avseende åtgärderna. 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser tilläggsåtgärder i anläggningar som Trafikverket och Kommunen äger och 
ansvarar för. Objektet omfattar ny- och ombyggnationer av skydds- och 
säkerhetsanläggningar längs spår 80 på Brynäs i Gävle, på sträckan mellan 
Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan.  
 
Vägskyddsåtgärder ska utföras i enlighet med Trafikverkets dokument ”Plankorsningar – 
Val av skyddsalternativ” (TDOK 2015:0311) och ”Trafikverkets hantering av 
plankorsningar” (TDOK 2017:0367).  Projektering och byggnation av 
vägskyddsanläggningar ska utföras med Alex-teknik enligt ”Beslut om vägskyddssystem 
Alex” (TRV 2021/115346). 
 
Avtalet omfattar följande åtgärder:  
 

Åtgärder i den statliga anläggningen/infrastrukturen 
 
Åtgärd 1 – Tredje Tvärgatan:  
Framtagande av anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) samt projekterings-och 
entreprenadskede gällande vägskyddsanläggning med helbommar vid befintlig 
plankorsning på Tredje Tvärgatan. Se markering ”1.” enligt bilaga 1, och 
planskiss Tredje Tvärgatan. 
 
Åtgärd 2 – Ahlgrens torg: 
Framtagande av anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) samt projekterings-och 
entreprenadskede gällande vägskyddsanläggning med helbommar för gång- och 
cykeltrafik vid Ahlgrens Torg. Plankorsningen ingår i ett prioriterat gång- och 
cykelstråk med målpunkter Alderholmen/Gävle strand i norr och 
Stenebergsparken/Kaserngatan mm i söder. Skyddsalternativet förordas av 
Kommunen framför gångfålla på grund av utrymmesmässiga förutsättningar på 
platsen. Se markering ”2.” enligt bilaga 1, och planskiss Ahlgrens torg. 
 
Åtgärd 3 – Styrmansgatan: 
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Utökning av befintlig plankorsning på Styrmansgatan. Vid Styrmansgatan 
anpassas och utökas befintlig säkerhetsutrustning till gaturummets breddning 
med ny gång- och cykelbana. Utökningen omfattar i korthet fler kryssmärken 
samt förlängning av befintliga plankorsningselement. Åtgärden är vid avtalets 
undertecknande redan utförd. Se markering ”3.” enligt bilaga 1, och 
planskiss Styrmansgatan. 
 
Åtgärd 4 - Pralingatan: 
Projekterings- och entreprenadskede av ny plankorsning för gång- och 
cykeltrafik samt behörig trafik vid Pralingatans korsning med spåret.  
Denna plankorsning ska vara avsedd för fotgängare, och möjliggöra för 
varudistributionsfordon och likvärdig behörig trafik inkl. räddningstjänst att 
lossa och lasta gods vid de verksamhetslokaler (bland annat livsmedelsbutik, 
saluhall m.fl.) som ska uppföras inom exploateringsområdet. Korsningspunkten 
förses med kryssmärken och ska i övrigt utformas så att hastigheten är mycket 
låg vid passage samt skyltas för endast behörig fordonstrafik. Se markering ”4.” 
enligt bilaga 1, och planskiss Pralingatan.  
 
Åtgärd 5 – Södra Skeppsbron: 
Slopning av plankorsning Södra Skeppsbron. Kommunen är sökande och 
finansierande part i det fall en Lantmäteriförrättning krävs. Plankorsningen ska 
sedan slopas fysiskt i anläggningen samt administrativt i Trafikverkets interna 
förvaltningssystem för plankorsningar, PLK-webb. Se markering ”5.” enligt 
bilaga 1. 
 
Åtgärder i den kommunala anläggningen/infrastrukturen 
 
Åtgärd 6 – Stängsel/staket: 
Projektering och anläggande av stängsel/staket på båda sidor om spår 80 mellan 
Styrmansgatan och Tredje Tvärgatan. Stängslet/staketet ska uppföras med en 
höjd av minst 110 cm och vara placerat minst 3,66 meter från spårmitt samt ska i 
övrigt uppfylla gällande normer. Stängslet/staketet ska vara av typen ej 
klättringsbara. Ägare av stängslet/staketet blir Gävle kommun.  Utförandet 
planeras mellan markering ”1” och ”3” i  bilaga 1. 
 
Övriga åtgärder: 
 
Åtgärd 7: 
Trafikverkets bevakning av genomförandet av åtgärd 4 och 6 i anslutning till 
statens anläggning.  
 

Tillhörande komponenter till vägskydd (åtgärd 1 & 2), exempelvis vägskyddskurar 
behöver placeras på kommunal mark intill vägskyddsanläggningarna. Exakt placering av 
dessa är i samband med avtalets upprättande inte kända, utan klargörs i samband med 
projekteringsskedet. Kommunen medger markåtkomst för dessa utan ersättning. 
Placering av tillhörande komponenter till vägskydden bedöms inte utgöra någon strid 
mot gällande detaljplan. Kostnaden för dessa komponenter finns inräknat i respektive 
åtgärds kostnadsuppskattning. 

§6 Finansiering 

Den totala budgetkostnaden för framtagande av anläggningsspecifika krav järnväg, 
projekterings- och entreprenadskede samt bevakning av åtgärderna som omfattas av 
detta avtal uppgår till ca 17 290 tkr i prisnivå oktober 2021.  
 
Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt samt kalkyler i tidigt 
skede och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras i ett 
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senare skede på grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar. 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan: 

 
 

Nr. Åtgärder Utförare Budget-
kostnad 

(tkr)

TRV NTP TRV LTP Kommunen Summa 
(tkr)

1 
& 
2

Anläggningsspecifika krav 
järnväg (AKJ) för 
helbomsanläggningarna 
TREDJE TVÄRGATAN samt 
AHLGRENS TORG

Trafikverket 200 200 200

1.1 Projekteringsskede,  
helbomsanläggning för 
motortrafik samt gång- och 
cykeltrafik TREDJE TVÄRGATAN

Trafikverket 1 400 1 400 1 400

1.2 Entreprenadskede, 
helbomsanläggning för 
motortrafik samt gång- och 
cykeltrafik  TREDJE TVÄRGATAN

Trafikverket 6 700 6 700 6 700

2.1 Projekteringsskede,  
helbomsanläggning för gång- 
och cykeltrafik, AHLGRENS 
TORG

Trafikverket 1 400 1 400 1 400

2.2 Entreprenadskede, 
helbomsanläggning för gång- 
och cykeltrafik, AHLGRENS 
TORG

Trafikverket 5 000 5 000 5 000

3 Projekterings- och 
entreprenadskede för 
anpassning av bef. 
plankorsning 
STYRMANSGATAN (Utförd)

Trafikverket 190 190 190

4 Projekterings- och 
entreprenadskede för ny 
plankorsning PRALINGATAN

Trafikverket 1 000 1 000 1 000

5 Slopning plankorsning södra 
Skeppsbron

Trafikverket 100 100 100

15 990 15 990 15 990

6 Projektering och 
nyanläggande av 
stängsel/staket

Kommunen 1 200 1 200 1 200

1 200 1 200 1 200

7 Trafikverkets 
bevakningsuppdrag avseende 
åtgärd 4 & 6

Trafikverket 100 100 100

100 100 100

17 290 17 290 17 290Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Åtgärder i den statliga anläggningen/infrastrukturen (Trafikverket)

DELSUMMA medfinanisering

Åtgärder i den kommunala anläggningen/infrastrukturen

DELSUMMA

Övriga åtgärder

DELSUMMA

Finansiär



   
AVTAL 
 
Dokumentdatum  
2022-03-21 

6 (9) 

TM
AL

L 
04

62
 M

ed
fin

an
si

er
in

g 
oc

h 
sa

m
ve

rk
an

sa
vt

al
  3

.0

 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen avseende åtgärd 1-5 i matrisen ovan 
beräknas uppgå till totalt ca 15 990 tkr. Åtgärd 3, Styrmansgatan, är vid avtalets 
undertecknande redan utförd och ej inräknad i summan som ska rekvireras. Kommunen 
ska i och med rekvirering betala preliminärt 15 800 tkr till Trafikverket (se vidare §9).  
 
Kommunen ska stå för samtliga kostnader för projektets genomförande inklusive de 
personalkostnader som Trafikverkets bevakning medför (åtgärd 7) Kommunen ska i och 
med fakturering betala preliminärt 100 tkr till Trafikverket (se vidare §9). 
 
Vid ytterligare exploatering kan skyddsnivån i plankorsningarna Styrmansgatan och 
Pralingatan behöva omprövas vilket kan vara föremål för nya överenskommelser mellan 
parterna gällande fysiska åtgärder. Endera part kan initiera en sådan omprövning av 
skyddsnivån i nämnda plankorsningar. 
 
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i §5 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i sin helhet. Detta då 
åtgärderna i sig är föranledda av Kommunens exploatering. Uppstår en sådan kostnad 
ska Trafikverket underrätta Kommunen, hantering sker enligt §8. 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna kostnader. Drift- och underhållskostnader som tillkommer på grund av tillägg 
utöver grundutförande ska finansieras av initiativtagande part, i detta fall Kommunen.  
 
Kommunen ska i och med rekvirering betala ett engångsbelopp på 600 tkr till 
Trafikverket avseende merkostnaden för drift och underhåll av åtgärd nr 1 & 2. 
Engångsbeloppet är baserat på erfarenhetssiffror från Trafikverkets underhållsdistrikt 
Mitt.  
 
Kommunen svarar för kostnaderna för drift och underhåll som åligger väghållaren. 
 
Summerat innebär detta att Kommunen ska betala totalt ca 16 500 000 kr 
till Trafikverket. Detta preliminära belopp inkluderar framtagande av 
anläggningsspecifika krav järnväg (AKJ) samt projekterings- och entreprenadskede för 
åtgärd nr 1 & 2, projekterings- och entreprenadskede för åtgärd 4, entreprenadskede för 
åtgärd 5,  Trafikverkets merkostnad för drift och underhåll av åtgärd nr 1 & 2 samt 
Trafikverkets bevakningskostnader avseende åtgärd nr 4 och 6. 
 
Hantering av kostnadsförändringar i projektet sker enligt §8 i detta avtal. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt 
§5 och §6 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller 
följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal §5 och §6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för de åtgärder som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket ansvarar för att tillsätta bevakande projektledare som kommer att 

fungera som kontaktperson vid frågor. 
4. Trafikverket ska äga de nya bomanläggningarna (åtgärd nr 1 & 2) samt ansvara för 

drift, underhåll och eventuell framtida reinvestering/förnyelse av denna. 
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Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska utföra eller låta utföra de åtgärder som inte ingår i det statliga 

åtagandet och som omfattas av detta avtal §5 och §6. 
2. Kommunen ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för de åtgärder som Kommunen ansvarar för. 
3. Kommunen ansvarar för att den bevakande projektledaren kallas till erforderliga 

möten och får ta del av erforderligt material för genomförande av uppgifterna enligt 
§5 och §6. 

4. Kommunen ska efter färdigställandet av åtgärd nr 1 & 2 bekosta drift och underhåll 
av den statliga bomanläggningen i enlighet med vad som anges i §6.  

5. Kommunen blir efter färdigställandet ägare av stängsel/staket och sköter och 
bekostar drift och underhåll samt eventuell framtida reinvestering/förnyelse av 
dessa. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

Kommunen har det fulla ansvaret för samtliga eventuella kostnadsökningar som 
uppkommer och Trafikverket ska således inte belastas några kostnader med anledning 
av Trafikverkets åtaganden enligt detta avtal.  
 
Kostnadsökningar under arbetets gång ska bekostas till 100 % av Kommunen. 
Trafikverket ansvarar för att informera Kommunen vid eventuell avvikelse från 
Trafikverkets preliminära kalkyl som innebär att kostnaderna förväntas överstiga 30 % 
av den preliminärt beräknade totalkostnaden. Kommunen ska då skriftligen godkänna 
fortsatt arbete.  
 
I det fall projektet avbryts ska Kommunen stå för samtliga kostnader som dittills 
nedlagts. 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen 
Medfinansiering av statlig infrastruktur 
Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande, frekvens bestäms i dialog mellan 
parterna. Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så 
att den hamnar rätt i leverantörssystem. Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där 
det framgår hur bidragsintäkten är uträknad. 
 
Rekvisitionen adresseras till: 
Gävle kommun  
FE2120002338/Livsmiljö  
Box 954  
801 33 Gävle  
Referens: 1026UDEHK/28410 
 
Trafikverkets bevakningsuppdrag 
Trafikverket fakturerar Kommunen för den av Trafikverket nedlagda tiden för 
bevakningsuppdraget (åtgärd nr 7) efter färdigställande av åtgärderna nr 4 och 6. 
Faktura ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. Till fakturan ska bifogas specifikation över nedlagd tid. 
 
Fakturan adresseras till: 
Gävle kommun  
FE2120002338/Livsmiljö  
Box 954  
801 33 Gävle  
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Referens: 1026UDEHK/28410 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Informationsmöten om hur arbetet framskrider tekniskt och tidsmässigt ska genomföras 
med den regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning.  
 
Efter att parterna undertecknat avtalet ska ett startmöte hållas gällande kommande 
skeden. 

§11 Tidplan  

Parternas gemensamma intention är att åtgärderna ska vara färdigställda senast 2025-
12-31. Under byggtiden bedömer parterna att det är tillräckligt om byggstängsel eller 
motsvarande säkerhetsanordning används för att säkerställa säkerheten vid 
spårområdet. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

1. att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-10-28. 
2. att eventuella ytterligare för åtgärderna nödvändiga planer och tillstånd vunnit 

laga kraft.  
3. att produktion av åtgärderna påbörjas senast 2024-06-30.  
4. att Kommunens beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 

2022-09-30. 
5. att avtalet inte ersätts av ett nytt. 

  
Om avtalet inte träder i kraft, kvarstår Kommunens finansieringsansvar av dittills 
genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna åtgärderna enligt §5 och §6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 
Trafikverket ska ha rätt att på samma grund som Kommunen såsom byggherre, stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) 
vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. 
Denna rättighet ska Kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd 
entreprenör innan arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Avtal gällande drift och underhåll kommer att tecknas efter åtgärdernas färdigställande. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
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Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket  
Thomas Andersson  
Enhetschef Åtgärdsplanering 
Planering Region Mitt 

     Gävle kommun 
     Åsa Wiklund Lång 
     Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 

Bilagor:  

- Bilaga 1, Kartskiss över det aktuella området 

- Bilaga 2, Planskiss Tredje Tvärgatan 

- Bilaga 3, Planskiss Ahlgrens torg 

- Bilaga 4, Planskiss Styrmansgatan 

- Bilaga 5. Planskiss Pralingatan
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