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Avtal gällande utredning av planskild passage vid 
Gävle Västra inom projekt 9937 OKB Gävle-
Kringlan dubbelspår.  

 
 

Detta avtal avser utredning för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan 
enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region mitt, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Gävle kommun, org.nr 212000-2338, Gävle kommun, 801 84, nedan Kommunen 
 

§2 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
utredningen av en planskild passage för gång- och cykeltrafik, nedan gc-passage.  
 
Trafikverket har i uppdrag att bygga om nuvarande Ostkustbana i ny sträckning. Den nya 
sträckningen omfattar nytt dubbelspår mellan Gävle-Kringlan. Syftet med ny sträckning 
Gävle-Kringlan är att förbättra kapaciteten och punktligheten samt att minska res- och 
transporttiderna för att på så vis möjliggöra för en ökad person- och godstrafik. Även 
delar av Norra Stambanan mellan Gävle och Ockelbo ändrar sin sträckning och kommer 
att anläggas parallellt med Ostkustbanan i riktning mot Gävle. Projektet befinner sig i 
planläggningsskedet och planerar för samråd under 2023. 
Ny nationell plan beslutade i juni 2022 att Bergslagsbanan mellan Gävle-Forsbacka ska 
byggas om i ny sträckning. Projektet har nyligen påbörjat arbetet med 
planläggningsprocessen och befinner sig därmed i ett tidigt projektskede. 
 
I projektet OKB Gävle-Kringlan ingår att bygga en ny tågstation vid Gävle sjukhus 
benämnd Gävle Västra.  Järnvägssträckorna Ostkustbanan, Bergslagsbanan och Norra 
Stambanan, kommer att passera vid den nya tågstationen. Spårbredden intill Gävle 
Västra uppgår efter ombyggnation till sex järnvägsspår. 
 
Längs nuvarande sträcka på Bergslagsbanan samt vid intilliggande väg 583 Hamnleden 
finns det idag befintliga passager. En passage omfattar en enskild väg med 
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bomanläggning över dubbelspåret Bergslagsbanan och den andra omfattar en kommunal 
gc-väg under väg 583 Hamnleden. Med anledning av ombyggnationen av samtliga 
järnvägssträckor inklusive sänkning av väg 583 Hamnleden kan dessa passager inte 
längre vara kvar i samma läge och utförande som tidigare. Nya förslag på 
passagelösningar har arbetats fram i projektet Gävle-Kringlan.  
 
Kommunen har för Trafikverket redovisat ett önskemål om att bygga en planskild gc-
passage under den blivande järnvägsanläggningen intill Gävle västra. Denna passage 
finns inte föreslagen av Trafikverket i pågående projektering inom 
planläggningsprocessen. Passagen är tänkt att sammanbinda stadsdelen Sätra och 
Tolvfors bruk och stråket ska fungera som ett huvudcykelstråk i riktning mot Högskolan. 
Den planskilda gc-passagen kan enligt kommunens önskemål komma att ersätta någon 
av de passagelösningar som Trafikverket redovisat.  
 
 
Medfinansiärens nyttor och motivering av finansiering 
 
Passagen är av vikt för Gävle kommun då den är en viktig gc-passage i befintlig 
anläggning som sammanbinder befintligt huvudcykelstråk. Vidare är passagen utpekad i 
planprogrammet som ett prioriterat gc- stråk.  
 
Kommunen har via sin konsult gjort en enklare projektering av hur en planskild passage 
skulle kunna placeras samt ett utformningsförslag på dess storlek och gestaltning. 
Kommunen ser en nytta av att få utredningen genomförd för få en fördjupning av 
projekteringsförutsättningarna för att utvärdera de tekniska och ekonomiska 
förutsättningar som kan tillkomma för att få till en passage vid den lokalisering samt 
med den utformning som kommunen önskar. Parterna har ingen överenskommelse om 
fortsatt hantering efter utredningens avslut, se även §4.  
 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är  
”Program för detaljplan Gävle Västra – ny tågstation vid Gävle Sjukhus”, diarienummer 
16KS114. 
  
Handlingar framtagna av kommunens konsult. 
 

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har tidigare träffat följande överenskommelser;  
Avsiktsförklaring dnr TRV 2021/99651, 21KS115, undertecknad 2021-10-28.  
 

§4 Beskrivning av utredningsbehovet och dess innehåll 

Avtalet avser utredning av planskild gc-passage under Ostkustbanan och 
Bergslagsbanan. Utredningen ska ha som utgångspunkt att Ostkustbanan har sin nya 
sträckning enligt objekt ” 9937 OKB Gävle Kringlan dubbelspår” samt att 
Bergslagsbanans sträckning har ändrats i enlighet med objekt ” 18372 Bergslagsbanan 
Gävle Forsbacka, ny linjesträcka”. Parterna har sen tidigare gemensamt avfärdat en 
passage över järnvägen, varav utredningen är begränsad till att endast avse passage 
under järnvägen. 
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Utredningen genomförs i syftet att få tydligare förutsättningar av vad en planskild gc-
passage kan innebära och omfatta gällande tekniska förutsättningar, 
omgivningspåverkan samt kostnad för utförande.  
 
Trafikverket, via upphandlad konsult, är utförare av utredningen gällande gc-passagen 
under järnvägen. Uppdraget genomförs i tät samverkan mellan Trafikverket och 
kommunen inklusive respektive parts konsultorganisationer. Kommunen ska delge 
Trafikverket de underlag som kommunen via sin konsult arbetat fram och som kan vara 
till nytta för utredningens innehåll och framdrift.  
 
Tekniska förutsättningar för utredningen är: 

1. GC-banans bredd i passagen: 6 meter. 
2. Fri höjd i passagen: 2,7 meter. 
3. Brotyp: Pelarbro,  

  
Utredningen ska ge en tydlighet kring osäkerhetsfaktorer såsom; 
  

  Nytt byggnadsverk och dess påverkan på järnvägsanläggningen 

  Geoteknik  

  Spårteknik 

  Behov av grundvattensänkning 

  Överskottsmassor 

  Avvattning 

  Anslutande gc-vägar/ramper och dess omgivningspåverkan på intilliggande 
anläggningar, tex trafikplats Hamnleden och Lexevägen 

  Miljöfrågor, såsom påverkan på intilliggande kulturmiljö samt bullerdämpande 
anläggningar 

  Markfrågor - kringytor 
 
Utredningen ska vara vägledande för val av åtgärd gällande passager i området kring 
Gävle Västra. Parterna har i dagsläget ingen överenskommelse om fortsatt hantering 
innebärande att finansiering av den planskilda gc-passagen inte är säkerställd. 

§5 Finansiering 

Den totala kostnaden för utredningen är uppskattad till 1 250 000 kr i prisnivå 2022-10. 
Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare projekt/kalkyler i tidigt skede och 
är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på grund av 
t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare skede. 
 
Utredningen bedrivs så att den kan avbrytas innan den är färdigställd, till exempel om 
men inte begränsat till, att utredningen i tidigt skede visar att lösningen inte är 
genomförbar. Uppdraget kan avbrytas utan extra kostnad för kommunen (t.ex. utebliven 
vinst eller stilleståndskostnad för Trafikverkets konsult). Trafikverket ska löpande, minst 
varje månad, skriftligt meddela kommunen om den ekonomiska upparbetningen. 
 
Kommunen ersätter Trafikverket till 100 % för dess kostnader, dock endast för 
Trafikverket konsultkostnader och ej för Trafikverkets personalkostnader. Trafikverket 
har inga ekonomiska medel avsatta för utredningen och ska inte svara för några 
kostnader för utredningens genomförande.  
 
Finansieringen av åtgärderna fördelas enligt nedan:  
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Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(tkr)

TRV Kommunen Summa

1 Utredning gcm-port TRV 1 250 1 250 1 250

1 250 1 250 1 250

1 250 1 250 1 250Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Åtgärder i den statliga anläggningen

SUMMA

  
 
 
 
 
Medfinansieringen till utredningen av den statliga anläggningen beräknas uppgå till 
totalt 1 250 000 kr. 
 

Kommunen ska i och med rekvisition preliminärt betala 1 250 000 kr till Trafikverket 

(se vidare §8). 

 

Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §7 i detta avtal 

 
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte explicit redovisas i §4 men 
som kan, i senare skede, krävas för att genomföra utredningen i sin helhet. Detta då 
åtgärden i sig är föranledd av kommunen. 
 

§6 Ansvarsfördelning 

 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra utredningsarbetet enligt detta avtal §§4 och 5. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ske delge Trafikverket den av kommunen anlitade konsults framtagna 

projekteringshandlingar utan ersättning. 
2. Kommunen ansvarar för finansieringen av utredningen och alla dess omkostnader 

exkl Trafikverkets personalkostnader.  
 

§7 Hantering av kostnadsförändringar 

Kostnadsökningar under arbetets gång ska bekostas till 100 % av kommunen.  
 
Trafikverket ska omgående informera kommunen vid eventuell avvikelse från 
Trafikverkets preliminära kalkyl som innebär att kostnaderna kan förväntas överstiga 
den preliminärt beräknade totalkostnaden. Trafikverket ska då redogöra för vilka 
finansiella kostnader som i sådana fall kan förväntas framöver och motivering till varför 
dessa kostnader uppkommer för att ge kommunen en god insyn i utredningsarbetet och 
kopplingen till dess eventuella kostnadsökningar. Kommunen ska godkänna 
kostnadsförändringen innan fortsatt arbete sker. 
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I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla ansvarar kommunen för de 
kostnader som dittills nedlagts. 
 
Se även §5 Finansiering angående kostnadshantering under löpande arbete upp till 
bedömd totalkostnad. 
 

§8 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen efter avslutad utredning. 
 
Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är 
uträknad.  
 
Rekvirering adresseras till: 
Gävle Kommun 
FE2120002338/KLK-ÖP 
Box 954 
801 33 Gävle 
Referens: 1020DPDFP 
 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom regelbunden rapportering om hur arbetet 
framskrider tekniskt, kostnads- och tidsmässigt. Rapporteringen sker var fjortonde dag 
genom deltagande på möten och via protokoll från dessa. Se även §5 ang redovisning av 
kostnadsupparbetning. 
 
Utredningen ska planeras och utföras i etapper för att kunna avbrytas i tid om så önskas.  
Gävle kommun inbjuds att delta i planeringen av utredningen och gällande vilka 
områden som ska påbörjas först. 
 

§10 Tidplan  

Utredningen beräknas påbörjas i slutet av oktober 2022 och pågå i 4-5 månader 
beroende på omfattning och under förutsättning att den inte avslutas tidigare, se §5 och 
§9. 
 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av:   
 

- att båda parter undertecknat avtalet senast 2022-11-30 
- att avtalet inte ersätts av ett nytt 
- att genomförande av utredningen påbörjas senast 2022-12-31. 
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Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §§4 och 5. 

§12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
 

§13 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
Detta avtal är upprättat i 2 (två) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________  
Ort och datum   
 
 
_________________________  
Trafikverket    

Thomas Andersson                

Enhetschef Åtgärdsplanering                

Planering Region Mitt 

 
 
 
_________________________                           _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Gävle Kommun Gävle kommun  

Katarina Stistrup                                          Åsa Wiklund Lång 

Sektorchef Styrning och Stöd               Kommunstyrelsens ordförande  
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