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Avtal om fördjupade utredningar (förprojektering) med 
anledning av tillägg inom järnvägsplanen Gävle-Kringlan 
 
 

Detta avtal avser fördjupad utredning (förprojektering) för åtgärder och innefattar: 
☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande 
(”Avtalet”): 

§1 Parter 

 
Trafikverket Region Mitt, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan ”Trafikverket” 

 
Gävle kommun, org.nr. org.nr 212000-2338, Gävle kommun, 801 84 Gävle, nedan 
”Kommunen” 
 
Trafikverket och Kommunen benämns gemensamt ”Parterna” och enskilt ”Part” 
 
 
§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta Avtal: 
 
Grundutförande: Grundutförandet motsvarar den trafikala lösning som Trafikverket 
föreslår för att lösa en trafiksituation samt Trafikverkets ekonomiska ansvar för ny- och 
ombyggnad av infrastruktur som utgår från det statliga ansvaret. Trafikverket äger, 
finansierar och bär förvaltningsansvar för järnvägens Grundutförande och där ingår bl.a. 
spårsystem, plattformar, plattformsförbindelser, plattformstak och 
trafikinformationssystem. Begreppet Grundutförande används i samband med 
medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 
 
Tillägg: De förbättringar eller anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen, eller andra behov, utöver det som ingår i Trafikverkets ansvar dvs. 
Grundutförandet. Exempel på Tillägg kan vara stationshus, bussterminal, cykel- och 
bilparkering, utsmyckning och gestaltning som väsentligt avviker från Grundutförandet. 
Begreppet Tillägg används i samband med medfinansiering från annan part till statlig 
infrastruktur.  
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§3 Bakgrund & Syfte  

Den 18 december 2017 ingick kommunen och region Gävleborg ett Avtal med Staten 
”Avtal avseende bostadsbyggande i Näringen Gävle kommun” (N2017/07384/PBB). 
Trafikverket erhöll efter det ett uppdrag att utveckla järnvägen runt Gävle (”Projektet”). 
Projektets uppdrag är att utveckla Ostkustbanan, Norra stambanan, Bergslagsbanan, 
E4:an, Hamnleden, en ny anslutning till Tolvforsskogen i anslutning till Trafikplats 200, 
Gävle Norra och relaterade åtgärder i statliga anläggningar.  
 
Kommunen har önskemål om att skapa en passage (passager) av järnvägsanläggningen 
för lokalgator inom verksamhetsområdet. I enlighet med avsiktsförklaringen avseende 
passager hade Trafikverket i uppgift att i samband med fastställande av spårlinje 
undersöka förutsättningar om passagen (passagerna) rekommenderas att passera över 
eller under järnvägen. Trafikverket har förordat passage över järnväg gällande samtliga 
av Kommunens passageönskemål (motivering i PM, alt hela texten i PM?). Kommunen 
har gjort ett ställningstagande om att passage 1 ska passera under järnvägen. Då passage 
under järnvägen behöver inarbetas i järnvägsplanen ska parterna reglera de 
merkostnader som uppstår med anledning av passagen (passagerna). Passagen 
(passagerna) ingår inte i Trafikverkets grundutförande (alt ingår i Trafikverkets 
grundutförande men i mindre omfattning?). 
 
I oktober 2022 ingick Parterna en avsiktsförklaring avseende passager inom 
Tolvforsskogen (TRV 2022/77653; 20KS162) som syftar till att ”tydliggöra 
ansvarsfördelningen mellan parterna vad gäller planering inför ett genomförande av 
statligt ägd infrastruktur och kommunal planering och genomförande av nytt 
verksamhetsområde”.  
 
Parallellt med detta Medfinansieringsavtal avser Trafikverket och Gävle kommun att 
ingå en avsiktsförklaring som bland annat syftar till att definiera principerna för den 
fortsatta samverkan mellan Parterna i Projektet för att etablera en effektiv och 
ändamålsenlig järnvägsanläggning.  
 
 
Syftet med detta Avtal är att fördela finansieringen av de utredningar (förprojekteringar) 
som fordras för att i Medfinansierings- och/eller Samverkansavtal kunna bestämma 
utformning, genomförbarhet och gränsdragningar mellan Grundutförande och Tillägg. 

§4 Beskrivning av utredningar/förprojektering 
 
Projekteringen utförs av Trafikverkets projektör och inbegriper följande moment 
avseende Port 1 definierad i bilaga 1 (”Porten”):  

Uppdragsledning 
Utökad samordning inom projektet. 
Antal timmar: 20 h 
  
Projekteringsledare 
Utökad samordning inom projektet. 
Antal timmar: 20 h 
  
Samordnare Anläggning  
Utökad samordning 
Antal timmar: 60 h 
  
Vägutformning  
Framtagande av olika förslag på väglinjer för passage under järnväg. Intern- och 
extern samordning. 
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Antal timmar: 90 h 
  
Avvattning 
Bedömning av förutsättningar och förslag till avvattningsåtgärder utifrån givna 
sektioner och placering (väglinje), intern- och extern samordning, interngranskning. 
Antal timmar: 80 h 
  
Byggnadsverk  
Framtagande av ett broförslag per passage, utifrån givna sektioner och placering 
(väglinje). 
Antal timmar: 80 h  
  
Samordnare Miljö 
Utökad samordning, interngranskning 
Antal timmar: 25 h 
  
Landskap/gestaltning  
Arbetet med gestaltning – utformning på själva bron/passagen, belysning etc. 
Antal timmar: 25 h 
  
Produktionsplanering 
Byggbarhet och byggprocess. 
Antal timmar: 25 h 
  
Förfrågningsunderlag och bygghandlingar innefattas inte av detta Avtal, utan hanteras i 
samband med byggande och framtagande av förvaltningshandlingar i kommande 
medfinansieringsavtal. 
 
 
Parterna ska samordna sina aktiviteter så att Kommunens projektering av egna objekt 
eller åtgärder följer tidplanen för framtagande av ovan nämnda handlingar.  
 
Eventuella kostnader för arkeologiska undersökningar på grund av Tilläggen tillkommer 
och bekostas av Kommunen.  
  
§5  Finansiering 
 
Kommunen ska finansiera åtgärderna definierade i § 4.  
 
Kostnaden beräknas uppgå till 300 000 (trehundra tusen) kronor, basmånad 2204.  
 
Beloppen indexregleras med ”Labor Cost Index (LCI) tjänstemän privat sektor 
näringsgren M (SNI) 2007 (verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik) 
(preliminär)”. 
 
Eventuella kostnadsökningar bekostas av Kommunen. Trafikverket ska månadsvis 
informera Kommunen om upparbetade kostnader. Kostnader som överskrider den ovan 
definierade med mer än 20 % ska godkännas av Kommunen i förväg.  
 
Finansieringen av ändringar och tillägg till de åtgärder som är definierade i § 4 ska 
godkännas skriftligen av Kommunen för att vara bindande mot Kommunen.  
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§6 Betalning 

Trafikverket rekvirerar Kommunen för utfört arbete efter slutleverans av handlingarna 
definierade i § 4. Till rekvisition skall bifogas specifikation över nedlagd tid i de olika 
Objekten.  
 
Betalning sker under förutsättning att Kommunen kvartalsvis kallats till avstämning av 
Trafikverket eller projektören och att sådan avstämning genomförts.  

§7 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt. Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den 
regelbundenhet som Parterna beslutar i särskild ordning.  

§8  Tidplan  

Preliminär startpunkt är maj 2023 och sluttidpunkt är december 2023.  
 

§9 Avtalets giltighet 

Detta Avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats till och med dess 
att samtliga åtaganden i Avtalet uppfyllts.  

§10 Tvistelösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
§11   Övrigt 
 
 
Ändringar eller tillägg till detta Avtal ska vara skriftliga och undertecknas av båda Parter 
för att vara giltiga. 
 
 
Detta avtal är upprättat i 2 likalydande exemplar varav Parterna tagit var sitt. 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket  Gävle kommun  
 
Thomas Andersson  Åsa Wiklund Lång 
Enhetschef Åtgärdsplanering               Kommunstyrelsens ordförande  
Planering Region Mitt 
 


